ZMLUVA O DIELO

uzatvorend vzmysle § 536 a nasl. zédkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,0bchodny zakonnik”) a zékona 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani a b zmene a doplneni niektorych zdkonov (dalej len ,ZV0O” alebo ,,zékon
o verejnom obstaravani”)

(dalej v texte len ,,Zmluva”)

Clanok I.
ZMLUVNE STRANY
1. Nazov organizatie: Gymnazium M.R.Stefanika
Sidlo organizac|e: Sportové 41, 915 01 Nové Mesto nad Vahom
Statutarny orgén: Mgr. Jan Pavli¢ek
1CO: - 00160270
DIC: 2021091204
Bankové spojeriie: Statna pokladnica
IBAN: SK0581800000007000699220
Zastupca splnofnocneny
na rokovanie vo veciach
a) zmluvnych: Mgr. Tomas Balaz
b) a technickych: Ing. Juliana Drengubiakova
(dalej len “Objednavatel ”)
a
2. Nazov: IZOTECH Group, spol. sr.o.
Sidlo: Piestanska 1185/25, 915 01 Nové Mesto nad Vahom
Statutarny orgz’.‘in: Ing. lvan Jaros, konatel spoloCnosti
Zapisanav: OR Okresného stidu Trencin, Odd. Sro, vl. ¢. 10810/R
ICO: 36 301 311
DIC: 2020182010
IC DPH: $K2020182010
Bankové spojerie: Tatra banka a.s.
IBAN: | SK54 1100 0000 0026 2180 1862
Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych: Ing. lvan Jaro3, Ing. Andrej Volar
b) technickych Bc. Tomas Labdk
Cislo telefénu: +421 32 771 2497
Cislo faxu:
Emnail: izotech@izotech.sk

(dalej len “Zhotovitel”)
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2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

Clanok I1.
PREAMBULA

Tato zmluval je vysledkom procesu verejného obstardvania s ndzvom ,Debarierizacia
Gymnézia M|R.Stefanika” — stavebné prace.

Zhotovitel diela berie na vedomie, Ze plnenia, ktoré poskytuje na zéklade tejto Zmluvy
tvoria si&ast projektu ,Debarierizacia Gymnazia M.R.Stefanika”; kéd projektu 06101-
20-V01-00196. (dalej len Projekt).

Zhotovitel berie na vedomie, Ze plnenia, ktoré poskytuje na zaklade tejto Zmluvy su
financované| zprostriedkov Planu obknovy a odolnosti az vlastnych zdrojov
Objedndvatela. Vzhladom na charakter financovania realizécie tejto Zmluvy, Zmluvné
strany vyhlasuju, Ze budd spoloéne koordinovat postup a poskytovat si pozadovanu
sucinnost pri realizacii Projektu.

Clanok II.
PREDMET ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy je zhotovenie diela
,Debarierizétia Gymnazia M.R.Stefanika” — stavebné prace. Miesto realizacie diela —
Gymnazium M.R. Stefanika, Sportovéd 41, 915 01 Nové Mesto nad Vdhom, parcelné
¢isla: 3956/2,

Zhotovitel sa zaviazuje realizovat pre Objednavatelia predmet Zmluvy podla podmienok
dohodnutycl v tejto Zmluve, a to v mnoZstve a cendch uvedenych v tejto Zmluve, a to
najmid v zmysle vieobecno-technickych poZiadaviek, technologickych postupov a
vieobecne zz;wézn\'/ch technickych postupov, pri dodrzani platnych STN podla pravnych,
prevadzkovych a bezpeénostnych predpisov, v mnoistve a cenach uvedenych v tejto
Zmluve a to hajma podla:

- Projektovej dokumentécie spracovanej pod nazvom ,PD — Debarierizécia
Gymnazium M.R.Stefénika“ v 2023, spracovatelom projektu Reymax, Hradok
409, 916 33 Hradok, zodpovednym projektantom Ing. Rabcan,

- Detailnej technickej a cenovej $pecifikacie vo forme oceneného vykazu vymer
predlozenej vo verejnom obstaravani,

- Casového harmonogramu,

- Vsilade s vydanym préavoplatnym stavebnym povolenim ¢. A/2024/00084/Tr
zo |dia 19.01.2024 as vyjadreniami dotknutych orgdnov a spravcov
inZihierskych sieti

Zhotovite! potvrdzuje, Ze sa vplnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou
predmetu Zmluvy, e st mu zname technické a kvalitativne podmienky jeho realizacie
aze dlsponu|e s takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su krealizacii
Projektu patrebné a Ze doklady a dokumenty nim poskytnuté k Projektu boli
vyhotovené v silade s Upinym oboznamenim sa s Projektom a boli vyhotovene uplne a
kompletne & Zhotovitel do nich zahrnul vietky prace a naklady, ktoré by mu mohli v
suvislosti s realizaciou Projektu vzniknut.
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4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

51

5.2

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju volu vzajomne spolupracovat
pri realizacii [predmetu Zmluvy v sulade s nizsie uvedenymi podmienkami pricom sa
zavazuju poskytnut si vzajomnu stéinnost nevyhnutnu pre riadne pinenie tejto Zmluvy.

Clanok IV.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel sa zavdzuje dodat predmet Zmluvy bez vad a nedostatkov braniacich jeho
riadnemu pauzivaniu,

Pri realizécii Projektu postupuje Zhotovitel samostatne v sulade s prisluSnymi
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v silade s pravom
Eurépskej Unie a slovenskymi technickymi normami, v sulade s projektovou
dokumentaciou a prisluSnym povolenim vzmysle stavebného zdkona a je viazany
pripadnymi pokynmi Objednévatela. Zhotovitel pri realizacii Projektu nepouiije
material, o ktorom je v Case jeho pouiZitia zname, Ze je Skodlivy. PouZije materialy,
ktoré spifiaju podmienky a po¥iadavky uvedené v zakone €. 90/1998 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch v/Gplnom zneni zdkona ¢ 314/2004 Z. z., technické poZiadavky na poZiarnu
bezpeénos:c' pri vystavbe podla vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju
technické poZiadavky na protipoZiarnu bezpeénost pri vystavbe a pri uZivani stavieb.
Zhotovitel prehlasuje, Ze sa oboznamil so vietkymi podkladmi vymenovanymi v bode
3.2 tejto Zniluvy, ktoré mu boli Objedndvatelom poskytnuté, ako aj so skutkovym
stavom priestorov, ktorych sa realizdcia Projektu tyka a je si vedomy toho, Ze v
priebehu vystavby nemdZe uplatiovat ndroky na Gpravu zmluvnych podmienok.
Zhotovitel zaroveri vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady povazuje za Upiné a dostatocné
na ocenenie|realizacie kompletného Projektu.

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat Projekt na vlastné naklady a na vlastné
nebezpelenstvo, s odbornou starostlivostou, v sulade s technickymi a hygienickymi
normami a| podmienkami stanovenymi touto Zmluvou a vseobecne zdvdznymi
pravnymi predpismi.

~ anok V.
CENA A PLATOBNE PODMIENKY
Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zakona & 18/1996 Z.z. o cendch v zneni
neskorsich predpisov na cene za cely predmet Zmluvy:

Spolubez DPH  138.214,67 eur
DPH20% |, 27.642,93 eur
Spolu 165.857,60 eur
Slovom JednostoZestdesiatpittisic osemstopatdesiatsedem eur 60/100

Cena diela |podla bodu 5.1 je uréend na zaklade Uspesnej ponuky Zhotovitela
predloZenej vo verejnom obstaravan Cena Diela bude fakturovana v zavislosti od
vykonaného objemu prac mesacne, ak objem vykonanych prac je v rozsahu minimédlne
20% 2z Ceny predmetu Zmluvy, pricom faktira bude vystavena na zaklade Supisu
vykonanych prac odstihlaseného objedndvatelom a stavebnym dozorom.
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5.3

a)

f)

8)
h)

Zhotovitel ngmd prdvo na nahradu akychkolvek dalSich nakladov, ktoré vynaloZi pri
zhotovovani | diela alebo v suvislosti s nim (vSetky tieto naklady Zhotovitela si uz
zahrnuté vdene diela podla bodu 5.1 tejto Zmluvy), pokial sa zmluvné strany
nedohodnu inak, alebo v tejto Zmluve nie je vyslovne uvedené nieco iné; Zhotovitel tak
0.i. nemad pravo najma na nahradu:
Ndakladov na materialy, pracovné sily, stroje, dopravu, zariadenie staveniska, ochranu
diela, riadenie a administrativu, doddvatelsku inZiniersku ¢innost, geodetické prace,
vytyéenie inZinierskych sieti, polohové a vyikové wvytyéenie stavby, dielenskd
dokumenticiu, réZiu Zhotovitela a zisk, na inflaciu, poplatky a platby za telefén, vodu,
elektrinu, zaistenie bezpecnosti aochrany zdravia pri praci (BOZP) a poZiarnej
ochrany (PD), zdberu verejného priestranstva, rozkopdvkového povolenia, zvysené
naklady na préce vzimnom obdobi alebo vo viaczmennej prevadzke, odstranenie
znecisteni, | skladovanie, odvoz a likvidaciu odpadov, zriadenie, straienie ako aj
likvidaciu zariadenia staveniska, sankcie, pokuty, penale, poistenie, finanéné naklady
na docasné zdbery pldch, osvetlenia, zaistenie a vykondvanie skusok, zabezpecenie
spracovania a posudenia konstrukénych dokumentacii a vykonanie dradnych skusok
vyhradenych technickych zariadeni, zabezpecenie rozboru vody, do¢asné dopravné
obmedzenia na prilahlych komunikécidch, vyhotovenie energetického certifikatu,
overeného geometrického planu ako aj polohopisné a vySkopisné zameranie objektu
ak sa vyZaduje v procese kolaudaéného konania a pod., ako aj zaistenie podmienok
uvedenych| v odovzdanom préavoplatnom stavebnom povoleni, tykajucom sa diela,
vratane thtady poplatkov stvisiacich s realizciou stavebnych prac a pokut v pripade
porusenia tejto Zmluvy & inych pravnych povinnosti;
nakladov na kompletizdciu dodavky diela, riadne vykonanie diela, vratane réiie
staveniska, ochrany Zivotného prostredia, bezpe&nosti, nakladov na bezpenost
majetku a pracovnikov a nakladov na dodasné napojenie telefénneho alebo iného
docéasného spojenia (ktoré zriadi Zhotovitel) a vratane nakladov na prevadzku tychto
docdasnych zariadeni;
nakladov na energie, vodné, stoéné a nakladov na sluzby zariadenia staveniska;
nakladov na zabezpelenie projektu a povolenia do¢asného dopravného znalenia,
doddvku 4 inStalacie dopravného znalenia a dalSich dopravnych opatreni
k dopravnym obmedzeniam nevyhnutnym na vykonanie diela, ich udriba,
premiesticvanie a nasledné odstranenie;
nakladov na dokumentaciu odovzddvanl Objednavatefovi sdvisiacu so zhotovenim
diela;
nakladov ha dokumentdciu stavu okolitych nehnutefnosti, inZinierskych sieti
a verejnych priestorov pred za¢atim vykonavania diela, ndkladov na ochranu majetku
a odstranenie pripadnych $kéd, za ktoré zodpoveda Zhotovitel v podla tejto zmluvy a
vieobecne|zdvaznych pravnych predpisov;
nakladov ni ochranu staveniska pred poveternostnymi vplyvmi;
nakladov na udr¥iavanie poriadku a &istoty na stavenisku a prifahlych pouZivanych
komunikdciach i na odstrafovanie zneCisteni a poSkodeni komunikacii a
priestranstiev, ku ktorym déjde v priebehu prac Zhotovitela;
nikladov na zameranie, vyty&enie, ochranu, udrovanie, premiestenie existujdcich a
Zhotovitel’:éavi zndmych vedeni, kablov a potrubi (rozvodov) na stavenisku a v jeho
bezprostrednom okoli, a to podla podmienok stanovenych ich spravcom (vlastnikmi),
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vratane nakladov na vykonanie sond preukazujucich polohu vytycenych rozvodov
pocas prac Zhotovitela v ich dotknutom okoli.

5.4 Zhotovitel vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze je riadne oboznameny

5.5

5.6

5.7

5.8

s rozsahom c povahou diela a Ze spravne vyhodnotil a ocenil vietky prace trvalého &i
doasného charakteru, ktoré si nevyhnutné pre riadne splnenie jeho zévazkov podla
tejto zmluvy, a Ze pri stanoveni ceny diela uvedenej v bode 5.1 tohto ¢lanku:

a) sUmuzndme miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachddzat stavenisko;

b) zahrnul vietky technické a dodacie podmienky nevyhnutné pre splnenie svojho
zdvazku podla tejto zmluvy, zaddvacej dokumentdcie a prislusného povolenia
v zmysle stavebného zdkona do ceny diela;

c) v ramci verejného obstardvania uplatnil vietky svoje poZiadavky, pripadne
vysvetlenial| na Objedndvatela tykajuce sa tejto zmluvy a/alebo zadavacej
dokumentdcie a/alebo inych skutognosti, ktoré moézu mat vplyv na plinenie jeho
zavazku podla tejto zmluvy.

Cena diela ppdla bodu 5.1 tejto zmluvy, ak tdto zmluva dalej neuréuje inak, podlieha
Upravam ibav tychto pripadoch:

a) v pripade fozsirenia rozsahu diela alebo potreby vykonania prac naviac, ktoré s
nevyhnutn{r na zhotovenie diela a potrebu ktorych Zhotovitel nemohol predpokladat
ani pri vynzloZeni odbornej starostlivosti v ¢ase uzavretia tejto zmluvy;

b) za rozsirenie rozsahu diela podla tejto zmluvy sa povazuje zhotovenie novej, do tejto
zmluvy nezahrnutej &asti diela; za rozsirenie rozsahu diela sa nepovaiuji prace
naviac, po}‘.rebu ktorych Zhotovitel mohol pri vynaloZeni odbornej starostlivosti
predpokladat v ase uzavretia zmluvy.

c) v pripade z(iZenia rozsahu diela na zéklade pokynu Objednavatela.

V pripade rozsirenia rozsahu diela podfa tejto zmluvy, alebo v pripade préc naviac,

budu tieto prace ocenené tak, Ze sa pouZiju najnizsie jednotkové ceny podla v tom ¢ase

e

platného prifludného referenéného cennika s najnizdimi jednotkovymi cenami.

ZuZenie rozsahu diela je moiné vyluéne na zaklade poziadavky a pokyriu
Objednavatela; pokyn Objednavatela na zlZenie rozsahu diela nadobudne Gcinnost
uplynutim desiatich (10) dni odo dfia jeho ozndmenia Zhotovitelovi; diiom
nadobudnutia uginnosti pokynu Objedndavatela na zdZenie rozsahu diela Zhotovitel nie
je opravneny pokracovat v &innostiach podla tejto zmluvy vo vztahu k tej Casti diela,
na ktord saipokyn Objednavatela vztahuje a nemd ndrok na nadhradu akychkofvek
nakladov, kioré vynaloZi a/alebo mu vzniknd v suvislosti s vykonavanim c¢innosti
po nadobucnuti Glinnosti pokynu Objednavatela na obmedzenie rozsahu diela.
V pripade ztizenia rozsahu diela podla tohto ¢lanku ma Zhotovitel pravo na cenu diela
v sume pripadajlcej na Zhotovitefom skuto&ne reahzovane prace na diele ku driiu
nadobudnuta U¢innosti pokynu Objednavatela na zuzenie rozsahu diela.

Rozdirenie alebo zUZenie rozsahu diela, alebo akékolvek ind zmena diela, sa povazuje
za zmenu zipluvy, na ktord sa viazu podmienky uvedené v § 18 ZVO. Pre dany ucel
aplikacie § 18 ZVO sa zmeny zmluvy posudzuju z hladiska vyjadrenia ich absolutnej
hodnoty, a Iteda hodnotou vietkych zmien je absolitna hodnota vdetkych zmien.
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5.10

511

V opodstatrienych pripadoch méie déjst k vzajomnému zapoditaniu plusovych a
minusovych hodnét préc v uréitom rozsahu, ak by doplfiujuce prace boli vzajomne
zamenitelné| s pévodnymi pracami, ktoré sa vykondvat nebuduy, vsetko v sulade s
metodickym| platnou legislativou. Suhrnnd hodnota tychto zmien, ktora nastane
rozsirenim alebo zuzenim rozsahu diela, nesmie prekrodit maximaine hodnoty
stanovené § 18 ZVO a tieto zmeny nesmuU mat charakter podstatnej zmeny v zmysle
citovaného ustanovenia ZVO.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny: _

- ku dfiu podpisu Zmluvy zloZit na Gget Objedndavatela, vedeny v Statnej pokladnici,
SK2381800000007000689778, vykonovu zdbezpeku vo vyske 10 % z ceny za Dielo bez
DPH alebd vinkulovat na bankovom Uéte Zhotovitela finantné prostriedky ako
vykonovy zabezpeku vo vyske 10 % z ceny za Dielo bez DPH alebo zloZit do notarskej
Uschovy firlanéné prostriedky ako vykonovu zdbezpeku vo vyske 10 % z ceny za Dielo
bez DPH alkbo do 10 pracovnych dni od ucinnosti Zmluvy poskytnut neodvolatelnu a
bezpodmieneénl bankovld zaruku splatnd na prvé pisomné poZiadanie v prospech
Objednévatela, a to vo vyike 10 % z ceny za Dielo bez DPH, Bankova zaruka musi byt
platna a vyméhatelna po celt dobu vykondvania diela, t.j. aZ pokym Zhotovitel riadne
a v€as nevyhotovi a neukonéi dielo a Objednavatel takto dokonéené dielo bez vad a
nedorobkoyv neprevezme v sulade s podmienkami tejto zmluvy;

- do 10 pracovnych dni od podpisu protokolu o odovzdani kompletného diela
zloZit na ucet Objednavatela vedeny v Statnej pokladnici,
SK2381800000007000689778, garanénl zdbezpeku vo vyske 5 % z ceny za Dielo bez
DPH alebo|poskytntt neodvolateint a bezpodmienecnl bankovu zaruku splatnl na
prvé pisoniné poZiadanie v prospech Objedndavatela na sumu vo vyske 5 % z ceny za
Dielo bez DPH. Neposkytnutie garanénej zabezpeky tak, ako je uvedené vtomto
bode, zakladd narok Objednévatela na uplatnenie zddriného vodi Zhotovitelovi vo
vy3ke 5% z/Ceny diela bez DPH. :

Objedndvarel je oprdvneny uspokojit si z vykonovej ako aj z garancnej zabezpeky
svoje naroky z vad Diela, néroky na zaplatenie zmluvnej pokuty, nahradu skody,
naklady vzniknuté v désledku odstupenia od Zmluvy a iné naroky, ktoré nebudd
Zhotovitelom riadne a véas uspokojené.

V pripade, ak Zhotovitel odstrani vietky vady, nedorobky a nedostatky v lehotéch
stanovenydh v odovzdédvacom a preberacom protokole Diela, bude mu vykcnova
zabezpeka Vo vyéke 10 % z Ceny za Dielo bez DPH uvolnen3, na zéklade jeho pisomnej
Jiadosti, ktorej neoddelitelnou prilohou je protokol o odstraneni vad a nedorobkov
podpisany loboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Zhotovitel vady neodstrani,
zabezpedi |ch odstranenie Objednévatel na naklady Zhotovitela. Zmluvné strany sa
dohodli, zw Objednavatel je opravneny akudkolvek pohladavku, ktora mu vznikla,
Jednostran e zapotitat s vykonovou zdbezpekou. V pripade zapocitania bude
Zhotowtelq:w vratend vykonové zabezpeka, znitena o sumu pohladavky
Objedndvatela z titulu odstranenia vad. '
|

V pripade, Ze sa vyskytnu polas zérucnej doby vady Diela a Zhotovitel ich riadne a
veas neoclistram, mo%e Objedndvatel zabezpelit ich odstranenie na naklady
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5.12

5.13

5.14

5.15

5.16

5.17

5.18

Zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladdvku, ktord tym Objednévatelovi
vznikne, moZe Objedndvatel jednostranne zapoditat s garanénou zabezpekou. V
pripade zapocitania bude Zhotovitefovi vratend garantnd zabezpeka predstavujica
sumu vo vyske 5% z Ceny za Dielo bez DPH znizena o zapocitané pohladavky. O
uvolnenie |garancnej zabezpeky moZe Zhotovitel pisomne poZiadat najskdr po
uplynuti zafuénej doby.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prostriedky z vykonovej zabezpeky a garancnej
zdbezpeky,| ak boli zloZzené na Ufet Objednavatela, aZz do ich vyplatenia patria
Objednavatelovi.

Dan z pridanej hodnoty bude U¢tovand Zhotovitelom vo vyske urcenej prislusnym
pravnym predpisom v dobe zdanitefného plnenia.

Jednotlivé fasti Ceny za Dielo st uréené v prilohdch tejto Zmluvy. Zmluvné strany
vyslovne uyédzaj, Ze priloha uréujica Cenu za Dielo je uplna a zavazna a k jej zmene
modZe dbjst vyluéne na zdklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to vylucne
postupom, ktory je v stlade so zdkonom o verejnom obstaravani.

Vyssie uvedend Cena za Dielo zahriiuje vSetky naklady potrebné k vykonaniu Diela v
rozsahu definovanom touto Zmiuvou, k vyskusaniu a odovzdaniu Diela do uZivania
vratane vedlajdich nakladov na zriadenie, prevadzkovanie, likvidaciu, vypratanie,
vytistenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (paZenia, lavky a pod.),
dopravnych nakladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného,
zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci (BOZP) a poZiarnej ochrany (PO),
vykonania | predpisanych skdSok, zabezpelenie spracovania a posudenia
konétrukén:y'fch dokumentdcii a vykonaniu uradnych skusok vyhradenych technickych
zariadeni, zabezpedeniu rozboru vody, zabezpelenie bezpecnosti a poriadku na
stavbe a prifahlych pouZivanych komunikéciach, zaberu verejného priestranstva,
rozkopavkdvého povolenia, vyty&enie inZinierskych sieti, polohové avyskové
vytyéenie stavby, dodévka a osadenie dofasného dopravného znalenia, strazenie
objektu, naloZenia, odvozu a likvidacie stavebnych odpadov, ako aj naklady na vodné,
stoéné, elaktrickG energiu, vyhotovenie energetického certifikitu, overeného
geometrického planu, ako aj polohopisné a vyskopisné zameranie objektu ak sa
vyZaduje v procese kolaudaéného konania a pod.

Objednévaitel' sa zavidzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy véas zaplatit cenu za
realizované prace, ktord je vypocitand v stlade so Zmluvou. Ceny budu vycisiené v

Eurach a zgokruhlené na 2 desatinné miesta.
|

|
Zhotovitel hie je opravneny bez predchddzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela
menit obsah a rozsah dodavanych prac.

Faktura vystavend zhotovitefom musi obsahovat vietky naleZitosti dariového dokladu
v sUlade s platnou prdvnou Gpravou SR. Jej neoddelitefnd prilohu budd tvorit Supis
vykonanych fakturovanych prac a pri zaverecnej faktUre aj Preberaci protokol o

odovzdani|a prevzati diela. Za potvrdeny Supis vykonanych fakturovanych prac sa
|
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5.19

5.20

521

522

povaZuje taky, ktorého kaZdd strana je potvrdend peliatkou apodpisom kaZdej
zugastnenej strany, stavebnym dozorom. Zavereénu faktiru Zhotovitel vyhotovi po
protokoldrnom odovzdani kompletného Diela. Zhotovitel zasle Objednavatelovi $tyri
originadly prisluSnej faktlry a zavédzuje sa na poZiadanie Objedndvatela vystavit v
oddvodnenych pripadoch dalsie originaly dotknutej faktury.

Faktdra je |splatnd do 30 dnf od jej dorudenia Objednavatelovi. Lehota splatnosti
zatina plynGt diiom nasledujicim po dni, vktorom bola faktdra preukazatelne
dorucena Dbjedndvatelovi. Cena bude uhradend na Ucet Zhotovitela uvedeny
v zahlavi tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny fakturovat sumu za vykonané prace
vratane DPH.

Faktura musi obsahovat naleZitosti podla § 71 ods. 2 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH
v platnom |zneni. Dalej sa zmluvné strany dohodli, ze predloZend faktira bude
obsahovat jj Udaje, ktoré nie st uvedené v zdkone o DPH, a to:

a) ¢islo Zmluvy,

b) terrhin splatnosti faktury,

c) forma uhrady,

d) oznicenie pefiainého Ustavu a ¢islo Uctu, na ktory sa ma platba vykonat,

e) meno, podpis, odtladok pediatky a telefonické spojenie vystavovatela faktury,
f) kdd|projektu, presny nazov projektu,

g) prilohou kaidého vyhotovenia faktury bude stpis dodanych prac za

fakturované obdobie s vyznadenim jednotkovej ceny za fakturovanu polozku
poépt jednotiek, celkovd cena a protokol vykonanych prdc odsuhlaseny
stayvebnym dozorom, fotodokumentacia fakturovanych stavebnych prac a
dodavok. Za odsuhlaseny supis prac sa povazuje taky supis, ktory je na kazdej
strane oznaleny pediatkou a podpisom Zhotovitela, stavebného dozoru a
Objednavatela,

h) pnh:hou fakttry musf byt supis vykonanych préac vo formate MS Excel.

V pripade, Ze faktura (danovy doklad) bude obsahovat nespravne alebo netplné
udaje, ObJLdnavateI je oprévneny vratit ju podas Iehoty splatnosti na opravu
a prepracoyanie. Zhotovitel je povinny faktiru (dafiovy doklad) podla charakteru
nedostatku opravit, alebo vystavit novu. Podobu opravy tj. prepracovania
a doplnenm nespravnej alebo neudplnej faktiry nie je Objednavatel v omeskani s jej
dhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktdry zacne plynut odo dna
jej doruéenfia Objedndvatelovi podla ods. 5.19 tohto ¢lanku Zmluvy.
|

Elektronicka fakturacia v zmysle zékona & 215/2019 Z.z. o zarucenej elektronickej

fakturacii |a centrdlnom ekonomickom systéme v platnom zneni sa umoifuje
a Objednévatel akceptuje predloZenie elektronickej fakturacie.
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Clanok V1.
CAS PLNENIA

Zhotovitel' [sa zavazuje poskytnut plnenie predmetu Zmluvy vsulade s &asovym
harmonogramom prdc pre celu stavbu, najneskér do 6 mesiacov odo diia odovzdania
staveniska. K odovzdaniu staveniska déjde do 14 dni od pisomného vyrozumenia
Zhotovitela Objedndvatelom. O odovzdani staveniska vykonaju zmluvné strany zépis.
Casovy harinonogram prac pre celt stavbu podla prvej vety bude tvorit neoddeliteint
stcast Zmluvy ako sucast Prilohy €. 2 k tejto Zmluve. Nedodrianie harmonogramu
bude povaZované za podstatné porusenie Zmluvy.

Dodrziavan|e terminov podla bodu 6.1 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené riadnym a
v€asnym spolupdsobenim Objednévatela (poskytnutim stéinnosti Objednavatela)
dohodnutyin v tejto Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovitel meska s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dévodov
nie na strarje Objednavatela, resp. nie z dévodov vyssej moci, ma Objednavatel pravo
ziadat ndhradu sSkody, priom Zmluva zostava v platnosti. Objednavatel urdi
Zhotovitelavi primerany, dodatoény Cas plnenia Zmluvy a vyhlasi, Ze po pripadnom
bezvyslednpm uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie a odstupi od Zmluvy.

Zhotovitel |je opravneny prerusit price v pripade vy$Sej moci (vojna, povoden,
zemetraserjie, vybuch, teroristicky Gtok a pod.), ktord by mohla ohrozit kvalitu prac
alebo prekézky, ktoré nastali nezavisle od jeho vole a brani splneniu jeho povinnosti a
ak nemoZnp rozumne predpokladat, Ze by Zhotovitel tuto prekdZku odvratil, alebo
predpokladéal, a ktoru by v &ase uzavretia Zmluvy Zhotovitel predvidal. Zhotovitel nie
je v omedkani ani v pripade, ak do priebehu vykondvania Diela zasiahne svojim
rozhodnutiin organ $tdtnej spravy. Prace je Zhotovitel oprdavneny prerusit len na
nevyhnutm;t nutny dobu. Tieto skutoénosti potvrdzuje stavebny dozor Objednavatela
zapisom v stavebnom denniku.
|

Na primerani dobu, kedy bola praca Zhotovitefom prerudend z dévodov podla
predchédzaéjt]ceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel opravneny uplatnit pravo na predizenie
terminu dokon&enia Diela. Prerudenie vykonu Diela je Zhotovitel povinny bez
zbytoénéhg odkladu oznamit Objednévatelovi a stasne oznamit predpokladany
rozsah nep?lnenia, resp. oneskorenia s plnenim. Ak by takdto prekaZka spdsobila
prerusenie Iplne_nia Zmluvnych zavizkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa
dohodnU na inych opatreniach, prip. na inych postupoch dalsej realizacie Zmluvy.
Obdobny niirok ma Zhotovite! v pripade, kedy doslo k oneskoreniu prace z dovodu na
strane Obje;dnévatel’a. Navrh, pripadné Zmluvné Upravy predloZi Zhotovitel hajneskér
do pat dni, od kedy odpadli dévody prerusenia.

V pripade, ak Objedndvatel rozhodne o preruseni pric z titulu vadného, technicky

chybného alebo Zmluve nezodpovedajuceho plnenia zo strany Zhotovitela, narok na
predizenie ferminu dokonéenia Diela Zhotovitelovi nevznika.
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6.7

6.8

6.9

6.1C

7.1

8.1

Zhotovitel $a zavazuje, Ze dpravu lehoty plnenia bude uplatiiovat len v pripade, 7e z
dovodov vi3sie uvedenych nebude technicky moiné Dielo, pripadne &ast Diela
dokontit za dohodnutych podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel sa zavizuje, ze i v
takychto pripadoch vyvinie maximélne Usilie k dodrianiu pévodnej lehoty pre
dokoncenie Diela.

Omeskanie| Zhotovitela vzniknuté z doévodu omeskania subdoddvatela Zhotovitela
alebo tretej strany, ktord pouZil na zhotovenie Diela sa povaiuje za omeskanie
Zhotovitela,

Objednavatel ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitela na prerusenie zhotovenia Diela.
Objednavatel ma prdvo vyzvat zhotovitela na preruienie zhotovenia diela len z
dbévodov vyssej moci, vykonu Uradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v
zaujme predchddzania vzniku $kéd na zdravi a majetku. V pripade prerusenia
zhotovenia| Diela na zdklade vyzvy Objedndvatela sa doba zhotovenia Diela
automaticky predlzuje o dobu prerusenia zhotovenia Diela. V pripade prerusenia
zhotovenia Diela je Zhotovitel povinny vykonat len prace, ktoré zabrania vzniku Skody
na doposicl zhotovenom Diele a je povinny Objedndvatela upozornit na vznik
hroziacej fkody alebo posSkodenia Diela. Objednavatel je povinny zaplatit
Zhotovitelgvi cenu za Dielo za vietky prace vykonané ku dfiu prerusenia zhotovenia
Diela.

Zhotovitel I;Jerie na vedomie, Ze Dielo bude vykonavané na budove, ktora je sidlom
strednej $koly abude realizované za pinej prevadzky Skely s vynimkou 3kolskych
prazdnin. Tejto skutoénosti je povinny prispdsobit harmonogram realizdcie Diela.

Clanok VII.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miesto plnenia predmetu Zmluvy: Gymnazium M.R. Stefanika, Sportova 41, 915 01
Nové Mesro nad Vahom, parcelné &islo: C-KN 3556/2, k.4. Nové Mesto nad
Vahom.

Clanok VIII.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, ZMLUVNE POKUTY

Prava a povinnosti Objednévatela

a)  Objedridvatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy vkaidom
stupni | jeho realizdcie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje
povinnpsti, ma pravo Yiadat, aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnou
realizdciou predmetu Zmluvy adalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze
Zhotov;tel’ v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami odsuhlasenej dobe,
nesplni svoju povinnost, mé Objedndvatel pravo odstipit od Zmluvy. '

b)  Planoviané kontroly budu vykondvané minimalne jeden krat za 14 dni ako aj pred
plénOVésnn\'Im vystavenim faktury zo strany Zhotovitela. Kontroly organizuje

stavebny dozor Objedndvatela na zdklade vyzvy niektorej zmluvnej strany,
' |
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8.2

c)

d)

e)

autorského dozoru alebo na zdklade ¢asového planu vopred dohodnutého
zmluvriymi stranami.

KaZzda zmluvnd strana je povinnd bezodkladne informovat druhu zmluvnu stranu
o okolrjostiach, resp. prekdzkach, ktoré jej mdzu branit riadne plnit predmet
Zmluvy.

Kazda |zmluvnd strana je tiez povinna informovat druhd zmluvnld stranu
s dostatoénym predstihom o technickych ainych problémoch, ktoré brénia
realizoyat predmet Zmluvy v pldnovanom termine.

Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnutt v El. V., bod 5.1.

Préva a povirinosti Zhotovitela:

a)

b)

Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady zabezpecit Cinnost potrebnd na
zabezpelenie predmetu Zmluvy.

Zhotovitel je povinny uviest zoznam svojich subdodévatelov spolu s predmetom
subdocdavky a podielom na celkovej realizacii Diela v Prilohe €. 3 tejto Zmluvy.
Zhotowtel je opravneny zmenit subdodavatela len s predchadzajiocim pisomnym
sthlasom Objednavatela. Ziadost o zmenu subdoddvatefa pisomne predklada
Zhotovjtel Objedndvatelovi minimalne 5 pracovnych dni pred planovanym
datumom zmeny subdoddvatela. Zhotovitel je v sulade s § 41 ZVO povinny
uvéadzal aktudlne Udaje o svojich subdodavateloch, idaje o osobach opravnenych
konat pa subdodavatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum
narodenia, Udaje o predmete subdoddvky a podiele subdodavatela na celkovej
realizég'ii Diela. Tieto informdcie uvadza Zhotovitel v Prilohe &. 3 tejto Zmluvy.
Zhotov.tel je povinny poZadovat od subdodavatelov poskytovanie aktudlnych
udajo»r podla predchadzajucej vety a je povinny bezodkladne poskytovat
aktualizované udaje Objednavatelovi. Ak Zhotovitel hodla zmenit subdodavatela
pocas :'rvania Zmluvy, je povinny spolu so Ziadostou o zmenu subdodavatela
pos;\ytuut Objednavatelovi vietky (daje podla tohto odstavca adoklady
preuka ujuce splnenie podmienok Gcasti tykajice sa osobného postavenia
novehcl subdoddvatela vtakom rozsahu, vakom sa poZadovali od pévodného
subdoc dvatela s prihliadnutim na rozsah subdodavky

Zhotovi:tel’ je povinny plnit vdetky povinnosti podla zakona o verejnom
obstamvam’ a inych stvisiacich pravnych predpisov (o. i. zakon €. 315/2016 Z. z. o
registn partnerov verejného sektora a o zmene adoplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov), najma

* prog trednlctvom opravnenej osoby viest a udrZiavat svoj aktuainy zaznam v
reg| stri partnerov verejného sektora,

° zabnzpeCIt splnenie povinnosti podla predchadzajiceho bodu u kaidého
sub {odavatela a navrhovaného subdodavatela, ktory vie alebo ma vediet, ze
mm poskytované plnenia suvisia s plnenim predmetu tejto zmluwvy,

o ozn.amovat Objednavatelovi aktuaine udaje o svojich subdodavateloch, Udaje

o<obach opravnenych konat za subdodavatelov v rozsahu podla zdkona
ovq.rejnom obstardvani, U(daje o predmete subdodavky a podiele
subi:iodévatel’a ha plneni predmetu zmluvy,
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f)

g)

e zabezpetit, aby subdodavatelia spltiali podmienky G&asti tykajice sa osobného
postavenia nového subdodavatela v takom rozsahu, v akom sa poZadovali
od poévodného subdodavatela s prihliadnutim na rozsah subdodévky; novy
subtdodavatel musi byt opravneny dodavat tovar, poskytovat sluiby, resp.
vykpnavat stavebné price v rozsahu predmetu subdodévky

Zhotovitel je povinny pred podpisom zmluvy uzavriet a udrZiavat v platnosti po
celd dpbu vykonavania Diela poistni zmluvu na poistenie zodpovednosti za
Skodu pdsobenu na Zivote, zdravi a majetku Objedndvatela a tretich oséb, ktord
bude s:pésobené prevadzkovou ¢innostou Zhotovitela, minimalne vo vyske Ceny
za Dielp.

Zhotoviitel je povinny na vlastné naklady zabezpedit vytyCenie inZinierskych sieti,
polohové avydkové vytyCenie stavby avpripade potreby rozkopavkové
povolenie, projekt prenosného dopravného znalenia vratane jeho povolenia,
umiestnenie a udrzZiavanie dopravnych znaliek v slvislosti s priebehom prac
v sulade s predpismi o pozemnych komunikaciach.

Zhotovitel je pocas realizacie predmetu zmluvy povinny znasat vietky naklady na
energie na stavbe, vratane zabezpecenia ich do€asnych pripojov a meracov.

Zhotovitel je povinny zabezpelit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo
sude(;ia?vateIia a ich zamestnanci alebo pracovnici dodrZiavali zdkaz pozivania
alkoholickych népojov alebo inych omamnych a psychotropnych latok a aby pod
ich vplyvom nevykonavali prace podla tejto Zmluvy. PoruSenie tejto povinnosti sa
povaZuje za zavazné porusenie Zmluvy;

Zhotovitel je povinny zabezpelit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo
subdogavatelia a ich zamestnanci alebo pracovnici dodrZiavali zdkaz fajcenia
vprieS'i.oroch objektov Objednévatela. Porudenie tejto povinnosti sa povaZuje
za zavainé porusenie Zmluvy;

Zhotovitel je povinny udrZiavat Cistotu v priestoroch Objedndvatela; vzhfadom na
skutoghost, Ze v objekte ¥koly bude polas stavby plna prevédzka s vynimkou
§k0|5k{§ch prazdnin. Zhotovite! je povinny pravidelne vykonavat opatrenia na
zniieniie pradnosti a hluku v ramci staveniska;

Zhotovitel zodpovedd za vietok hmotny majetok Objednavatela, ktory ostane
potas realizacie v objekte telocviéne a jej zazemia. Ak by potas realizdcie doslo
k potkodeniu  hmotného majetku Zhotovitelom, je nutnd nie financna
kompenzacia poskodeného majetku, ale kompenzécia tym istym zariadenim
(predninetom), &o musi byt zohfadnené v predmete poistnej zmluvy, ktord musi
mat Zhotovitel platne uzatvorenu pocas celej doby realizdcie predmetu zmluvy;
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k)

o)

p)

a)

Zhotovjtel je potas realizcie predmetu zmluvy povinny znd3at vietky naklady na
Cisteni¢ dotknutych verejnych, arealovych komunikacii, spevnenych ploch resp.
priestorov, ktoré po dohode s Objednavatefom bude potrebné vyuiivat pre
zabezpietenie potrieb stavby, ako aj naklady spojené sich opravou a uvedenim
do povpdného stavu;

Zhotovitel pocas realizicie diela sa zavazuje Uzko spolupracovat so
zamestnancami Objedndvatela a $koly, vzhladom na skutoZnost, e prace budu
prebiehat pocas plnej prevddzky zariadenia. V suvislosti s uvedenym je Zhotovitel
povinny vykonat vsetky opatrenia vzdujme zachovania bezpecCnosti oséb
v predinetnom Skolskom zariadeni azabranit vstupu a pohybu Studentom a
zamestnancom do priestorov staveniska;

Zhotovitel zabezpe&i vylistenie vietkych vnitornych priestorov $koly dotknutych
vystavhou (spoloénych priestorov chodieb, zazemia) tak, aby boli pripravené
vzdy na prevadzku zariadenia nasledujtci den rano;

Zhotovitel uskutoéni vSetky stavebné prace, ktoré sa dotykaju vnutornych
priestorov $koly dotknutych vystavbou (spoloénych priestorov chodieb, zazemia)
po 14-tej hodine, vzhladom na skutognost, Ze stavba bude prebiehat za pinej
prevadzky zariadenia; '

Zhotovitel je povinny sdostatoénym &asovym predstihom informovat
a odsthlasit s Objedndvatelom terminy préc, ktoré bude potrebné vykonat bez
pripojenia na elektricki energiu, vodu, kurenie.” Nedodrzanie tohto bodu sa
povazuje za hrubé porusenie podmienok Zmluvy;

Zhotovitel je povinny udriavat &istotu v priestoroch Objednavatela; likvidovat
odpady v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi;

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho
subdoqavatelov dodrziavali zasady hygieny;

Zhotovitel je povinny vyzvat Objedndvatela na kontrolu asti diela, ktoré budu
d'aléim postupom prac zakryté, ato pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné
dni vapred. Ak Zhotovitel nesplni uvedenu povinnost, je povinny umoznit
Objednavatelovi vykonanie dodatoénej kontroly a znadat néklady s tym spojené.
V pripade, ak sa Objednavatel nedostavil na kontrolu, na ktord bol riadne
pozvarly, mdie Zhotovitel pokratovat v realizécii diela, aviak az potom ako
vykoné podrobnd fotodokumentéciu takychto Casti diela, ktoru zasle bez
zbytothého odkladu objedndvatelovi. Ak d€ast na kontrole objednavatelovi
znemozni prekazka, ktord nemohol odstranit, moze bez zbytotného odkladu
pozadovat vykonanie dodatoénej kontroly. Fotodokumentaciu postupu prac
zakryvanych konstrukcii je zhotovitel povinny vyhotovit aj v pripade ucasti
objedrdvatela na kontrole.
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s)

t)

v)

w)

X)

y)

Zhotovitel je povinny dodrziavat podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri zabezpeCovana prac spojenych svykonom Diela vrozsahu
ustanovenom zdkonom NR SR ¢. 124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri
praci @ o zmene asplneni niektorych zdkonov vzneni neskorsich predpisov
avyhlaskou ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie
bezpetnosti aochrany zdravia pri stavebnych pracach apracach snimi
sUvisiatich a podrobnosti o odbornej spodsobilosti na vykon niektorych

pracovhych ¢innosti a dal$imi osobitnymi predpismi;

Zhotovitel je povinny zabezpedit vykon koordindcie BOZP prostrednictvom
koordindtora a vykonat opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpecnosti
aochreny zdravia pri prédci, vratane zabezpelenia informdcii, vzdeldvania
a organizacie prace pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde prace vykonava,

Zhotovitel je povinny vykondvat cinnosti a plnit pracovné povinnosti len
zamestnancami, ktori splfiaju predpoklady na vykon prace so zretelom na ich
zdravoiny stav, najmi na vysledok posudenia ich zdravotnej spésobilosti na
pracu, schopnosti, kvalifikatné predpoklady aodborni spdsobilost podia
pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravid pri préci,

Vykonavat éinnosti a plnit pracovné povinnosti s vy$sim rizikom, pri ktorych méze
vznikniit zavaZné poskodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorych castejsie
vznikd poskodenie ich zdravia, mdZe zamestnanec Zhotovitela len na zaklade
platného preukazu, osved€enia alebo dokladu. Zhotovitel je povinny odbornu
spdsohilost potrebnud na vykon prace preukazat prislusnou dokumentaciou.

Zhotovitel' je povinny zabezpetit, aby jeho zamestnanci pouZivali pracovné
prostricdky, na ktoré su vykonavané pravidelné kontroly alebo skdsky
opravnenou osobou;

Zhotovitel je povinny zabezpelit plnenie opatreni na ochranu pred poZiarmi
uréené zékonom MV SR ¢. 314/2001 o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich
predpisov pri Cinnostiach spojenych so zvy$enym nehezpelenstvom vzniku
potiary, ak také ginnosti vykonava;

Zhotovitel spIni svoju povinnost vykonat predmet Zmluvy jeho riadnym a tpinym
dokon¢enim a riadnym splnenim vietkych zavézkov Zhotovitela v sulade s touto
Zmluvou a odovzdanim predmetu Zmluvy Objedndvatelovi. Zhotovitef
protokoldrne odovzdd price Objedndvatelovi a Objedndvatel je povinny
ukonéené prace prevziat, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by branili
jeho liadnemu uZivaniu. Ak mda predmet Zmluvy vady alebo nedorobky,
v prebgeracom protokole Zmluvné strany dohodnu, s prihliadnutim na charakter
vad alzbo nedorobkov, primerant lehotu na ich odstrénenie, ak tato Zmluva
neustanovuje inak;
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aa)

bb)

Zhotovjtel bude v maximalnej moznej miere suéinny so zastupcami
Objednavatela pri kolauda¢nom konani, ako aj pri uvedeni priestorov do
prevadzky;

Zhotovitel sa zavadzuje odstranit vSetok odpad vzniknuty v stvislosti s realizaciou
predmetu Zmluvy a nalozit snim vsulade so zdkonom ¢&. 79/2015 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov vzneni neskorsich
predpisov. Zhotovitel zodpovedd za poriadok a Cistotu na mieste vykonavania
prac a je povinny na vlastné nédklady denne odstrafiovat odpad a nedistotu
sposnbent jeho ¢innostou. Pri realizacii prac musi zabezpecit pracovisko tak, aby
nedochddzalo k znedisteniu okolitych priestorov.

Pri nakladani s odpadmi bude dodrZany nasledovny rémcovy postup:

- vykopova zemina, ktord nebude moiné dalej pouzit, bude vyvezena na riadenu
skladku.

- poévodcom a driiteflom odpadov vzniknutych pri realizacii stavby bude
Zhotovitel a je povinny splnit legislativne poZiadavky na drZitela odpadu podla §
19, ods. 1, pism. f) zdkona &. 365/2015 Z. z. a musi mat sthlas na nakladanie s
odpadimi podla § 7, ods. 1, pism. g); V zmluvdch budl presne stanovené
podmienky nakladania s odpadmi na stavbe a spdsob ich zuZitkovania (sklo, kovy,
papiera pod), skladkovania resp. zneskodnenia.

- Zhotovitel' zabezpedéi prepravu, zhodnotenie alebo zneskodnenie odpadov

u spoloénosti opravnenej na podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi a ktora
ma platné povolenia a suhlasy v zmysle legislativnych poZiadaviek na nakladanie
s odpaidmi.

- Zhotovitel ajeho subdodévatelia st povinni viest a uchovavat evidenciu
odpadov a ku kolauddcii predloZit doklady o ich zneskodneni potvrdené
prevadzkovatelom skladky odpadov;

Okrem vyséie uvedenych povinnosti ma Zhotovitel' povinnost poskytnut pind
sttinnpst Objednévatelovi tak, aby Objednavatel mohol splnit povinnosti, ktoré
vyplyvaju Ziadatelovi/Prijimatelovi, Objednavatefovi, z Pldnu obnovy a odolnosti
v sUvis|osti s principom ,vyrazne nenarusit”. Zhotovitel zabezpeci, aby bol
Predmet zmluvy v sdlade s principom ,vyrazne nenarudit” v sulade s €l. 5 ods. 2
Nariadznia (EU) 2021/241 a spiial veobecne zavizné prévne predpisy v oblasti
energetiky, klimy a Zivotného prostredia, vieobecne zavdzné pravne predpisy v
oblasti posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie, vrdtane poZiadaviek
vyplyvajucich z ustanoveni rdmcovej smernice o vode, predovsetkym ¢l. 4 a 11,
tykajucich sa realizacie potrebnych opatreni na zmiernenie nepriaznivych vplyvov
na vodu, chranené biotopy a druhy priamo zavislé od vody. Tieto zahffiaju, tam
kde je to technicky uskutoénitelné a ekologicky relevantné v zavislosti od
pritomnych ekosystémov, opatrenia tykajice sa zabezpelenia prepustania
ekologickych prietokov, migréacie ryb (napr. priprava projektove; dokumentdcie
pre vystavbu rybovodov), manafmentu sedimentov a opatrenia na ochranu
habitatov s ohladom na dosiahnutie dobrého stavu alebo potencidlu dotknutého
vodného Gtvaru. Projekt nemdze vyrazne narusit Ziaden z environmentélnych
cielov (zmiernenie zmeny klimy; adaptacia k zmene kllmy, udrzatelné vyuiivanie
a ochrana vodnych a morskych zdrojov; prechod na obehové hospodarstvo;
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8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

9.1

9.2

9.3

9.4

prevencia a kontrola znelistovania; ochrana a obnova biodiverzity a
ekosystémov) uvedenych v ¢l. 17 nariadenia o taxondmii.

Ak Objednavatel neuhradi Zhotovitelovi faktdry v lehote splatnosti, uvedene]j v bode
5.19 tejto Zmluvy, je povinny zaplatit Zhotovitelovi zakonny drok z omeskania
z neuhradenzj Ceny za Dielo za kazdy zadaty kalendarny dern omeskania.

Zhotovitel akceptuje systém financovania . Projektu z prostriedkov Planu obnovy
a odolnosti 4 z vlastnych zdrojov Objednavatela. Omeskanie Objedndavatela s Uhradou
faktury, ktoré je spdsobené administrativnymi procesmi spracovania Ziadosti o platbu
na strane |poskytovatela financovania nezakladd Zhotovitelovi narok na urok
z omeskania

Kazdd Zmluyna strana je povinnd bezodkladne informovat druhu Zmluvnd stranu
o okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej mdzu branit riadne plnit predmet Zmluvy.

Kazda Zmluvna strana je tieZ povinna informovat druhl Zmiuvnu stranu s dostatoénym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy
v planovanom termine.

Ak Zhotovite! neposkytne Objedndavatelovi vykonovu zabezpeku a garanén zabezpeku
podla bodu 5.9. a nasl. povaZuje sa to za podstatné porusenie Zmiuvy.

Zmluvné strany nie su vomeskani v pripadoch vy3ej moci, ak tieto skutofnosti
bezodkladne pisomne oznamia druhej strane, alebo su okolnosti vy33ej moci
vSeobecne zhame.

Clanok IX. ‘
STAVEBNY DOZOR A STAVEBNY DENNIK

Objednévatel poveri odborne spdsobild osobu vykondvanim funkcie stavebného
dozoru.

Stavebny dozor Objedndvatela bude osobne a systematicky sledovat postup préc, ich
kvalitu a vykonavat zapisy v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny mu toto denne
umoznit. Tyin Objednévatel nepreberd v zmysle zdkona €. 50/1976 Zb. Stavebny zdkon
v zneni neslordich predpisov (dalej len ,Stavebny zdkon“) zodpovednost za riadne
prevedenie Diela, ktoré prinaleZi Zhotovitelovi.

Zhotovitel poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyvediceho zodpovedného za
prevedenie Diela v stlade so znenim tejto Zmluvy: Bc. Tomas Labak,
osvedgenie b odbornej spdsobilosti pre ¢innost stavbyvedtceho ¢.: 13751*10*

Stavbyvedtc¢i alebo jeho zéstupca ako zodpovednd osoba Zhotovitela musi byt na
stavbe, resp. mieste vykonu Diela neustdle pritomny. Zhotovitel musi mat na
stavenisku rieustale zodpovednU osobu, ktora zodpovedad za kontrolu prace, je povinna
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9.5

9.6

10.1

10.2

10.3

informovat | Objedndvatela, resp. jeho zastupcov ovSetkych zmendch,
nezrovnalostiach, odchylkach, pokial k nim prislo, v priebehu vykonavania prac.

Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne
po celd doku plnenia zavazkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada Stavebny
zékon, vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia Cislo 453/2000 Z. z. a pokyny
stavebného dozoru predlozené stavebnym dozorom pri preberani staveniska, ato
vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objednavatela je povinny sledovat
obsah dennika a k zépisom pripdjat svoje stanovisko do troch pracovnych dni odo dfia
zapisu, ak to vyZaduje povaha zaznamu v stavebnom denniku. V pripade, Ze Zhotovitel
povazuje rieienie takejto veci za bezodkladné, je povinny tuto skutocnost v zazname
uviest a bezpdkladne o tejto skutoénosti informovat stavebny dozor, resp. poverend
osobu Objednavatela.

Zhotovitel prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby,
bude do stavebného dennika zapisovat vSetky uUdaje, ktoré su dbleZité pre riadne
vykonanie D/ela, a ktoré maju vplyv na plnenie zavdzku zo Zmluvy, najma udaje o stave
staveniska a pracoviska, pofasia, rozsahu aspdsobe vykonanych prac, nasadenia
pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na energetickd siet stavby, popr.
Objednavatela, Gdaje o zadati a ukonleni prace ¢i udalosti a prekazok, vztahujice sa
k stavbe Diela.

Clanok X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Celé Dielo sa povaZuje za skontené po ukoncleni vietkych préc v zmysle Zmluvy, pokial
si tieto price ukonéené riadne vdohodnutom rozsahu. Podmienkou odovzdania
a prevzatia Hiela je Uspedné vykonanie vsetkych sku3ok, predpisanych osobitnymi
predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumentdciou ako aj odstranenie
vsetkych pripadnych vadd a nedostatkov.

Zhotovitel bude informovat pisomne alebo zdpisom vstavebnom denniku
Objedndvatela o pripravenosti Diela na jeho odovzdanie minimalne tri pracovné dni
vopred. Ndsledne si Zmluvné strany dohodnu presny termin odovzdania Diela.

Objednavatel prevezme dokongené Dielo v stlade stouto Zmluvou podfa casoveho
harmonogramu od Zhotovitela pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati Diela,
ktorého navrh pripravi Zhotovitel. Protokol bude podpisany zastupcami Zmluvnych
stran, stavelinym dozorom.

10.3.1 Objzdnavatel prevezme Dielo len vpripade, Ze bude zhotovené podfa
odcvzdanych podkladov, projektovej dokumentdcie, zavaznych noriem
a predpisov tak, aby riadne sltZilo k uréenému Gcelu.

10.3.2 Pripravenost Diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel Objedndvatelovi
oznadmi pisomne. K ozndmeniu Zhotovitel pripoji sipis dokumentdcie podfa
bocu 10.3.3 tohto ¢lanku Zmluvy.

10.3.3 Zhatovitel je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na
odavzdanie min. 3 - krat véetky doklady osved&ujice kvalitu a kompletnost
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Casti Diela najmd v pisomnom vyhotoveni a raz v digitdlnom vyhotoveni na
pamatovom médiu napr. USB kluéi najma:

a) Prislusnu képiu Stavebného dennika,

b) Doklady o spdsobe nakladania s odpadmi,

c) Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skasok
— bez zavad,

d) Vysledky merani a skdsok platné ku dnu odovzdania Diela, pasporty,
revizne knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni,

e) Doklady o preukdzani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami,
resp. certifikaty,

f) Osvedcenia o vykonanych skiskach pouzitych materidlov a vyrobkov,

g) Zapisnhice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu pric zakryté

alebo sa stali nepristupnymi,

h) Dokumentacia skutoéného vyhotovenia Diela so zakreslenim v3etkych
zmien podla skutoéného stavu vykonanych prac v tlalenom formate
a jedenkrat v digitdlnom vyhotoveni na USB kludi,

i) Spracovani a overenld konstrukén( dokumentdciu Technickou
inSpekciou kvyhradenym technlckym zarladenlam vratane Uradnych
skusok,

i) Uradne overeny geometricky plan ak je pozadovany v kolaudacnom
konani,

k) Porealizaéné zameranie stavby (vySkopis a polohopis), ak je
poZadované v kolaudacnom konani,

)] Vyjadrenie Technickej inSpekcie kzrealizovanym  vyhradenym

technickym zariadeniam,

m) Fotodokumentdcia realizacie stavby Diela dodana Y elektronlckej na
pamatovom médiu napr. USB kI,

n) Energeticky certifikat, ak je pozadovany v kolaudaénom konani.

V pripade potreby dodania tychto dokladov vo viacerych vyhotoveniach pre
kolzuda&né konanie alebo pre zabezpecenie financovania z Planu obnovy
a odolnosti, zhotovitel dodd tato dokumientdciu v potrebnom pocte
vyhbtoveni.

10.3.4 Ak Zhotovitel nebude mat doklady uvedené v bode 10.3.3, okrem dokladov
uvedenych v pism. a) , pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje sa
Dielo za riadne pripravené k prevzatiu. V danom pripade mdZe Objednavatel
odapriet prevzatie Diela.

10.3.5 Ak |pri odovzdani aprevzati Diela budu zistené vady alebo nedorobky,
nepovaZuje sa Dielo za riadne vykonané a zdvdzok Zhotovitefa sa nepovaiuje
za (iadne a véas splneny. Objedndvatel je opravneny takto ponuknuté Dielo
neprevziat.

10.4 Za def odovzdania alebo defi ukonZenia Uspe$ného preberania &asti Diela sa rozumie
def podpisu protokolu o odovzdanf a prevzati Diela.
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10.5

10.6

10.7

10.8

111

11.2

11.3

11.4

11.5

Zodpovednoit Zhotovitela za eventudlne vady Diela, podliehajlce zaruke (¢lanok XI.)
nie je odovzdanim Diela dotknuta.

V dohodnutej lehote sa zastupca Objednavatela zucastni prehliadky dokonéovaného
Diela, pri nej bude postdend jeho kvalita a Uplnost vykonanych prac a vytipované
pripadné vady anedorobky, ktoré je nutné odstranit do doby odovzdania Diela,
protokoldrncu formou. K takejto prehliadke vyzve pisomne Zhotovitel Objednavatela
aspon pat dnii vopred pred terminom konania prehliadky.

Odovzdanie Diela sa uskutocriuje v mieste jeho zhotovenia.

Kompletné Dielo ako celok sa povazuje za odovzdané driom podpisu preberacieho
protokolu Diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:

a. Kompletny stavebny dennik;

b. Iné tloklady v kompletnej verzii, uvedené v bode 10.3.3.

Clanok XI.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpovedd za to, Ze plnenia predmetu Zmluvy budi poskytnuté v sulade
s ustanovenim €lanku IN. a budi mat viastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

a. Zhotovitel'sa zavdzuje dodat predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v &lanku Il
tejto Zmluvy vsulade s projektovou dokumentdciou a Slovenskymi
technickymi normami alebo eurédpskymi normami, vztahujdcimi sa na
predmet plnenia a na stavebnd Cast zhotoveného diela poskytuje zéruku
minimalne 60 mesiacov, svynimkou prac amateridlov, na ktoré bola
subdoddvatelmi poskytnuta dihsia zaru¢na doba.

Plnenie ma vady ak:
a. nieje dodané v dohodnutej kvalite,
b. vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujuce
Obchodnéhg zakonnika.

Objednavatel je povinny pripadnu reklamaciu predmetu Zmluvy pisomne uplatnit
bezodkladne po jej zisteni, maximalne do desiatich pracovnych dni. V pripade zévainej
reklamacie ktorej riedenie si vyZaduje viac Casu, zmluvné strany spiSu do troch
pracovnych dni zapis, ktory uréi podmienky riedenia reklamacie a ktory obe strany na
znak sdhlasy podpidu. Za pisomne uplatnent reklaméciu sa povaiuje aj reklamdcia,
ktort Objedhavatel zasle Zhotovitelovi e-mailom, pricom za defi nahlasenia problému
— reklamécie e-mailom pre poéitanie a dodrZanie leh6t sa povaZuje den odoslania e-
mailu Objedhdvatelom Zhotovitelovi.

Zhotovitel j= povinny vyjadrit sa k ozndmeniu Objednavatela o vadach predmetu
Zmluvy bez bytoéného odkladu, najneskér véak do 3 dni odo dria jeho dorucenia. Za
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tym Gcelom sa Zmluvné strany zavizuju vykonat obhliadku reklamovanej vady a o
vykonanej ophliadke spisat pisomny protokol podpisany opravnenymi zastupcami
oboch Zmluvnych strdn, vktorom dohodni aj termin zadatia a ukonéenia
odstrafiovania reklamovanych vad. Zhotovitel sa zavdzuje poéas zaruénej doby
bezplatne odstranit vady predmetu Zmluvy ozndmené mu Objednévatelom, a to v
termine stariovenom v protokole z obhliadky reklamovanej vady. Za tym Gcelom je
Objedndvate| povinny umoZnit Zhotovitelovi vstup do priestorov Objednévatela.

11.6 Zaru¢nd doba zatina plynit dfiom nasledujlicim po dni odovzdania kompletného Diela
bez vad, t. j. dflom podpisu preberacieho protokolu poslednej ¢asti Diela, resp. dfiom
podpisu posledného protokolu o odstraneni vad a nedostatkov, ktoré boli zistené pri
preberani Digla, resp. jeho Casti. Plynutie zarucnej doby sa prerusi diiom uplatnenia
prava Objedndvatela na odstranenie vad doruéenim reklamicie. '

11.7 Vady diela, uvedené v odovzddvacom a preberacom protokole, strany nepovaziuju za
kone¢nd moznost reklamacie zjavnych véd zo strany Objednévatela a odovzdanie diela
sa nepovazuje za prehliadku diela Objedndvatelom vzmysle ustanovenia § 562
Obchodného zakonnika.

11.8 Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednédvatel ma
pravo ich odstranit na ndklady Zhotovitela.

11.9 Materidly, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmliuve a poZadovanym
skudkam, musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi.

11.10 Objednavatel je povinny umoinit Zhotovitefovi pristup do priestorov, kde sa maju
vady diela, z|stené pocas zdrutnej doby, odstrafiovat.

11.11 Na vyzvu Objednavatela je Zhotovitel povinny potas doby trvania zaruZnej doby
odstranit vietky vady anedostatky Diela, vzdjomne odsdhlasené, na svoju
zodpovednost a ndklady, bez ohladu ¢&i uZ vznikli chybou konstrukcie, prevedenim
dopravy, montazou alebo pousitim nevhodného materidlu, alebo ziného dévodu, za
ktory Zhotovitel zodpoved3.

11.12 Zhotovitel preberd zdvizok odstranenia vietkych vzajomne odsuhlasenych vad
v zarucne;j dobe astlasne sa zavizuje, ¥e vpriebehu vykondvania réznych prac,
suvisiacich s routo Zmluvou, bude realizovat opatrenia zamedzujlce vzniku nekvalitne
prevedenych prac, alebo poskodeni uZ zrealizovanych prac ato pocinajic kontrolou
doddvanych | materidlov avyrobkov aich atestov, kontrolou dodrZiavania
technologickj/ch postupov, vratene prac a &innosti svojich pripadnych subdodavatefov.

11.13 Zaruéna lehpta na reklamovanu &ast Diela sa predlzuje o dobu od dfia uplatnenia
opravnenej reklamdcie do dfa podpisania protokolu o odstraneni vady oboma
Zmluvnymi siranami.

11.14 Pred uplynutim zaruénej doby bude na zéklade vyzvy Zhotovitela za pn’tomno;ti
Zhotovitela @ Objedndvatela pripadne ich pravnych nastupcov vykonané vyhodnotenie
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garancnej prevadzky a zisteni, ¢i boli odstranené doteraz reklamované vady. Konanie
zvola ktorakolvek zo Zmluvnych strdn v poslednom mesiaci pred uplynutim lehoty
zarucnej doby.

11.15 Pre zabezpelenie riadnej obsluhy audriby je Zhotovitel povinny odovzdat

12.1

12.2

12.3

13.1.

Objednavatelovi pokyny k uzivaniu a ddribe zhotoveného Diela ajeho jednotlivych
¢asti. Pokial takéto pokyny nebudl Objednévatefovi odovzdané, nemoze Zhotovitel pri
reklamaciach odmietnut vadu stym, Ze vada vznikla nedostatocnou alebo vadnou
Udrzbou alebo obsluhou.

Clanok XII.
ZODPOVEDNOST zA SKODU

Zhotovitel zodpovedd za vsetky Skody, ktoré vznikni Objedndvatelovi v dbsledku
porusenia jeho povinnosti, vyplyvajlucich ztejto Zmluvy, neobmedzene do vysky
vzniknute] $kody. Zhotovitel vyhlasuje, Ze si je vedomy financovania realizicie Diela
z Planu obnaovy a odolnosti a z vlastnych zdrojov Objedndvatela a vyhlasuje, Ze berie na
vedomie maznl vysku $kody, ktord moze Objednévatelovi spdsabit porusenim svojich
povinnosti. I/ pripade, ak zhotovitel pocas realizacie predmetu zmluvy zisti, Ze hrozi
$koda na majetku objedndvatela, je povinny tuto skutoénost bezodkladne ozndmit
Objednavatelovi.

Zhotovitel sh zavazuje, Ze od3kodni Objednavatela v savislosti s akoukolvek Skodou,
ktord bola | Objedndvatelovi spdsobend v dosledku konania alebo opomenutia
Zhotovitela, vrdtane ndhrady akychkolvek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v
désledku konania/ opomenutia Zhotovitela Objednavatelovi vyrubené.

V pripade vzhiku $kody porudenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktorejkolvek
Zmluvnej strane, ma druhd strana ndrok na Uhradu vzniknutej Skody.

Clanok XIil.
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade poruenia zavazkov Zhotovitela je
Objednavatel opravneny uplatnit si niZSie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitefa a
Zhotovitel je povinny tieto pokuty Objednavatelovi uhradit:

a. Zanedodrfanie terminu dokoné&enia Diela, resp. jeho ¢asti zmluvnid pokutu vo
wike 0,1 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kaidy zacaty kalendarny deri
omegkania.

b. Za ometkanie s odstranenm vad a nedorobkov v termine uvedenom v
odcvzdavacom a prebéracom protokole, alebo v dohodach o odstraneni
reklamovanych vad v zaruénej dobe sa Zhotovitel zavazuje zaplatit zmluvnu
pokutu vo vyske 1.000,00 € za kaZdy aj zacaty defi omeskania Zhotovitela
s odstrafiovanim tychto vad aZ do doby ich skutocného odstranenia.

c. Za pezalatie realizdcie stavebnych préac alebo oprdv (vratane zdrucnych) v
termine podla harmonogramu prac zmluvnd pokutu vo vyske 0,05 % denne z
celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kaZdy zadaty kalendarny defs omegkania.
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d. Za porusenie povinnosti vyplyvajucich zo zakona 49/2002 Z.z. o ochrane
pamiatkového fondu v zneni neskorsich predpisov zmluvnu pokutu vo vyske
1% 1z celkovej Ceny za Dielo za kazdé porudenie tejto povinnosti. Takéto
porusenie bude povazované za podstatné porusenie Zmluvy.

e. V piipade zistenia potZitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou
pod ich vplyvom, v pripade zistenia porusenia zdkazu fajéit v Objektoch
Objednavatela, podla bodu 8.2 pismeno g) a h) tejto Zmluvy, u pracovnikov
Zhotovitela, zmluvnu pokutu vo vyske 1000,00 € za kazdého pracovnika a za
kazcdé jednotlivé porusenie. Tymto nezanikd narok Objedndvatela na
odstipenie od Zmluvy.

f. V pripade porusenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, za ktoru nie je uréend
individualna sadzba zmluvne] pokuty, zmluvnu pokutu vo vyske 200,00 € za
kaZdé jednotlivé porusenie aza kaidu porusujucu fyzickl osobu, ato aj
opaKovane.

g. Vpripade porudenia povinnosti Zhotovitela tykajucej sa zmeny
subdoddvatelov (bod 8.2.b) Zmluvy) alebo bodu 8.2.6) a bodu 8.2. d) satoto
porusenie povazuje za podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel ma pravo:
® odstupit od Zmluvy

o ma néarok na zmluvnl pokutu vo vy3ke 0,5% z hodnoty diela bez DPH za
kazdé porusenie povinnosti uvedenych vtomto bode (a to aj
opakovane),

h. Zhotovitel je povinny do 10 dni odo dha protokoldrneho odovzdania
a prevzatia diela vyg&istit priestor staveniska a odviezt vSetky pristroje
a machanizmy. V pripade nedodrZania tohto terminu si moZe Objedndvatel
uplatnit zmluvnl pokutu vo vyske 0,05 % denne z celkovej Ceny za Dielo bez
DPH za kaZdy aj zaaty kalendéarny defi tohto omeskania.

i, Zhotovitel je povinny do 10 dni odo dfia odstdpenia od zmluvy vyistit priestor
staveniska a odviezt vietky pristroje a mechanizmy. V pripade nedodrzania
tohto terminu si mdZe Objednavatel uplatnit zmluvni pokutu vo vyske 0,05 %
denne z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kaZdy aj zacaty kalendédrny den
omeskania.

j. Zhotovitel je povinny do 10 dni odo dfia odstUpenia od zmluvy dodat
objednavatelovi vietky doklady osvedZujice kvalitu akompletnost nim
zrezlizovanej &asti Diela do dfia odstlpenia od zmluvy. V pripade nedodrZania
tohto terminu si mo%e Objedndvatel uplatnit zmluvnd pokutu vo vyske 0,05 %
derine z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy aj zacaty kalendarny defi
omeskania.

13.2. Odsttipenim od Zmluvy nezanikd narok na ktoréhokolvek zmluvni pokutu alebo na
nahradu Skotly.

13.3. Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika narok Objednavatela na nahradu Skody v zmysle

ust. § 373 @ nasl. zdkona €& 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich
predpisov a iini ndrok na odstupenie od Zmluvy.
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14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

Clanok XIv.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Vsetky oficidlne oznamenia medzi Zmluvnymi stranami na zaklade tejto Zmluvy, budi
uvedené v | liste, podpisanom opravnenym zastupcom Zmluvnej strany, ktord
ozndamenie odosiela e-mailom, ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu.
V8etky ozndinenia budu zasielané doporuc¢enym listom s doruéenkou, resp. dorucené
inym preukaznym sposobom, na adresy uvedené v zahlavi tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutoénosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto
Zmluvy navzajom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povazuju za obchodné
tajomstvo podla § 17 Obchodného zdkonnika.

V3etky spory, ktoré vzniknu z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukoncenie sa Zmluvné strany zavazuju prednostne riesit vzadjomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. V pripade, Ze sa vzajomné spory Zmluvnych stran vzniknuté
v stvislosti § plnenim zavazkov podla Zmluvy alebo v suvislosti s fAou nevyriesia,
Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, Ze vSetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vratane
SpPoOrov o jej platnos"c', vyklad alebo ukoncenie, budl rieSené na miestne a vecne
prislu$nom stide Slovenskej republiky podla pravneho poriadku Slovenskej republiky.

Za okolnostivyluéujice zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povaiuje
prekdzka, kiord nastala nezdvisle od véle Zmluvnej strany a brani jej v splneni
jej povinnosti, ak nemoZno rozumne predpokladat, Ze by Zmluvnd strana tuto prekazku
alebo jej nasledky odvrétila alebo prekonala, a dalej Ze by v ¢ase vzniku zavdzku tuto
prekazku pradvidala. Uginky vylugujuce zodpovednost si obmedzené iba na dobu
dokial trva prekazka, s ktorou su tieto Uéinky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany
nevyluéuje prekazka, ktord nastala aZ v &ase, ked bola Zmluvna strana v omeskani
s pInenim svhjej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodarskych pomerov.

Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je moiné realizovat v silade s § 18 ZVO. Akékolvek
zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy moZno uskutocnit len pisomne vo forme
dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je
zmena ¢i doplnenie Zmluvy neplatné.

Tato zmluva podlieha podla zdkona & 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informaciam a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov
povinnému zverejneniu. Zhotovitel berie na vedomie povinnost Objednavatefa na
zverejnenie 'tejto zmluvy ako aj jednotlivych faktir vyplyvajlcich z tejto zmiuvy,
povinnost ppskytovatela financovania na zverejnenie tejto zmiuvy na webovom sidle
spravcu programu a svojim podpisom dava sthlas na zverejnenie tejto zmluvy vratane
priloh v plnam rozsahu.

Zhotovitel rie je opravneny postlpit pohladdvky zo zmluvy v zmysle § 524 anasl.
zékona €. 40/1964 Zb. Ob&iansky zakonnik vzneni neskorsich predpisov (dalej len
,,Ob&iansky zakonnik”) bez predchadzajiceho suhlasu Objedndvatela. Pravny ukon,
ktorym bufd postupené pohfadavky Zhotovitefa v rozpore s dohodou podla
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15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

predchadzajlicej vety, ‘bude v zmysle § 39 Obcianskeho zakonnika neplatny. Suhlas
Objednavatela je zaroven platny len za podmienky, Ze bol na takyto ukon udeleny
predchdadzajiici pisomny sihlas predsedu Trenéianskeho samospravneho kraja.

Clanok XV.
TRVANIE ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Riadne ukonéenie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane spinenim zdvazkov Zmluvnych
stran.

Mimoriadne ukoncenie zmiuvného vztahu vyplyvajliceho zo Zmluvy nastdva dohodou
Zmluvnych |strdn v pisomnej forme alebo odstupenim od Zmiuvy. V pripade
akéhokolvek spdsobu skonéenia zmluvného vztahu medzi Objednédvatelom
a Zhotovitelom, Objedndvatel vysporiada pohladavky Zhotovitela podlia bodu 15.8
tohto ¢lanku Zmluvy.

Od Zmluvy IndZe ktordkolvek zo Zmluvnych stran odstupit v pripadoch podstatného
porusenia Zmluvy.

Na Ucely Zm|uvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje aj:

a) preukdzané porudenie pravnych predpisov SR aES vramci realizacie predmetu
Zmluvy suvisiacich s ¢innostou Zmluvnych stran;

b) zastavenie realizicie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela, pricom
toto zastavenie realizicie predmetu Zmluvy nie je zdbvodov na strane
Objednavatela;

¢) vyhlasenie konkurzu alebo redtrukturalizdcie na majetok Zhotovitefa alebo
Objednzvatela, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku,
alebo vstup Zhotovitela do likvidacie;

d) neposkytnutie vykonovej zdbezpeky podla bodu 5.9. Zmluvy ;

e) opakované dodanie predmetu Zmluvy aiebo jeho Casti od Zhotovitela s vadami
(vady v mnoistve, vakosti, vo vyhotoveni, vdodani iného tovaru ako urduje
Zmluva, vady v dokladoch potrebnych k uZivaniu) a s pravnymi vadami,

f) dodanic predmetu Zmluvy alebo jeho casti Zhotovitefom vomeskani voci
gasovému harmonogramu podla Prilohy & 2 ktejto Zmluve zmysle bodu 6.1.
Zmluvy,

g) neuzavretie poistenia zodpovednosti za Skodu podla bodu 8.2.d Zmluvy,

h) opakované poru$enie zavazkov Zmluvnych stran vyplyvajdcich z tejto Zmiluvy.

Objedndvate! je opravneny odstupit od Zml'uvy aj v pripade, ak nastali okolnosti podla §
19 ZVO.

V pripade podstatného porudenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnend od Zmluvy
odstupit bez zbyto&ného odkladu po tom, ako sa otomto poruseni dozvedela.
V pripade nepodstatného porudenia zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit, ak
strana, ktord je v omeskani, nesplni svoju povinnost ani v, dodatolnej primeranej
lehote, ktori jej na to bola poskytnutd. Aj v pripade podstatneho porusenia Zmluvy je
Zmluvna strana oprdvnend postupovat ako pri nepodstatnom poruseni Zmluvy.
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15.6.

15.7.

15.8.

16.1.

16.2.

16.3.

Vtomto pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povaZovat za nepodstatné
porusenie Zmluvy.

OdstUpenie pbd Zmluvy je G¢inné driom doruéenia pisomného oznamenia o odstipeni
od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem
narokov na nahradu $kody, narokov na zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaju
konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred Uéinnostou odstipenia od Zmluvy,
resp. po Ucinnosti pokial ide o povinnosti stvisiace s odvozom odpadov, resp. ¢istenim
priestorov |Objednavatela androkov vyplyvajucich zustanoveni tejto Zmluvy
a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tych ¢asti predmetu Zmluvy, ktoré boli
do odstUpenia zrealizované.

Vysporiadanie pohladdvok z titulu odstlpenia od Zmluvy:

a) dast dofdaného azhotoveného predmetu Zmluvy auhradend Objednavatelom
zostdva vlastnictvom Objednavatela,

b) Objedndvatel je dalej povinny uhradit Zhotovitelovi cenu tych casti predmetu
Zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté
objedndyvatelorn do diia nadobudnutia Gcinnosti odstipenia od Zmluvy,

c) Zhotovitel vystavi vyuctovaciu faktdru do 14 dni od ‘nadobudnutia G&innosti
odstupenia od Zmluvy. Pre splatnost faktry sa primerane uplatnia ustanevenia Cl.
V. tejto Zmluvy. '

Elanok XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajuce ztejto Zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zdkonnika
a suvisiacich vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Zmluva nadpbuda platnost podpisanim tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami.
Uginnost nadobudne nasledujuci defi po jej zverejneni v stlade s platnymi pravnymi
predpismi po splneni odkladacej podmienky Ucinnosti, ktord spociva v nasledovnom:
do6jde k uzavretiu platnej a Uéinnej zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu
medzi prislusnym  poskytovatelom, v ktorého zastipeni kond prislusny
sprostredkovatelsky organ a prijimatefom, ktorym je Objednévatel a to na zdklade jeho
Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu.

Zhotovitel |e povinny strpiet vykon kontroly (auditu) overovania suvisiaceho
s doddvanyni tovarom, uskutoénenymi pracami a poskytnutymi sluzbami a tieZ
kedykolvek poZas platnosti a Géinnosti Projektovej zmluvy a poskytnut oprévnenym
osobam vietku potrebnu sudinnost.
Opréavnené osoby na vykon kontroly/auditu su najma:

a) Poskytb'-,ratel’ prostriedkov mechanizmu Planu obnovy a cdolnosti,

b) Sekcia aliditu a kentroly MF SR,
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16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

c) Najvy3si kontrolny Urad SR, Urad vlddneho auditu, Certifika&ny orgén a nim
poverené asoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujlce organy a nim poverené osoby,

e) Spinomacnen( zdstupcovia Eurdpskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov,
f) Osoby prizvané a poverené organmi uvedenymi vy$sie v stlade s prisludnymi
pravnymi predpismi SR a EU.

Objedndvatel si vyhradzuje pravo odstipit od Zmluvy bez udania iného dévedu v
nadvdznosti, na doruCenie spravy z kontroly verejného obstardvania, ktorou
poskytovate| financovania neschvali predmetné verejné obstardvanie.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmiuvy je alebo sa stane neplatnym alebo
neudinnym, nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné
a ucinne. Zmluvné strany sa vtakom pripade zavézuju dodatkom ktejto Zmluve
nahradit neplatné alebo neucinné ustanovenie ustanovenim platnym. alebo Uéinnym
znenim, ktoré o najlepsie zodpovedad podvodne zamyslanému uUcelu ustanovenia
neplatného |alebo neddinného., Do uzavretia takého dodatku plati zodpovedajuca
pravna Upraya vieobecne zdvaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a désledne preditali,
perozumeli |ej obsahu a pravnym ulinkom z nej vyplyvajucich. ich zmluvné prejavy su
dostatolne lasné, urCité a zrozumitelné, Podpisujice osoby st opravnené k podpisu
tejto Zmluvy a na znak slobodného a vazneho sthlasu ju podpisali.

Zmluva je vyhotovend v Siestich rovnopisoch, z toho Styri obdrii Objednavatel a dva
Zhotovitel.

Neoddelitelind sidast 'tejto Zmluvy tvoria prilohy:

Priloha & 1 — DetalIné technicka a cenova $pecifikdcia vo forme oceneného vykazu vymer
Priloha & 2 — Casoly harmonogram prac pre celt stavbu
Priloha ¢. 3 — Informacie o subdodavateloch

...................
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